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南郊街道葡萄甲里一组团3-5幢一层101-1、101-2二层201-3室装修工程
招标文件

招标人：温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处（盖单位章）
招标代理机构：浙江新恒业项目管理有限公司（盖单位章）

日期：2024年 4 月

南郊街道葡萄甲里一组团3-5幢一层101-1、101-2二层201-3室装修工程
招标时间安排表

	招标文件获取开始时间
	招标公告发出之日

	招标文件获取截止时间
	同投标截止时间

	投标人提出澄清招标文件截止时间
	2024年4月30日17时00分

	招标人发出招标文件澄清时间
	2024年5月6日17时00分

	保证金递交截止时间
	2024年5月8日17时00分整

	投标截止时间
	2024年5月9日9时30分整
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第一章 招标公告
南郊街道葡萄甲里一组团3-5幢一层101-1、101-2二层201-3室装修工程招标公告                

1. 招标条件

本招标项目南郊街道葡萄甲里一组团3-5幢一层101-1、101-2二层201-3室装修工程已批准建设，项目业主为温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处，建设资金来自财政性资金，项目出资比例为 100% ，招标人为温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：项目位于温州市鹿城区甲里家园一组团3#楼局部一层二层区域，包括室内装修、室内安装等工程施工；工程费用： 约240 万元；计划工期： 90 日历天  ；工程质量标准：合格。
2.2招标范围：温州市鹿城区甲里家园一组团3#楼局部一层二层区域装修改造等工程施工，总装修面积约为1770平方米，具体以工程量清单及施工图纸为准。
3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业分管安全生产的副经理）具有有效的专职安全生产管理人员A类证书；

3.2 本次招标 不接受 联合体投标。

3.3 拟派项目负责人须具备：注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格。注册建造师还须具备有效的安全生产考核B类合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（中标后配备）。
3.4其他要求：/。
招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请于投标截止时间前在“鹿城区公共资源交易网”自行下载招标文件及相关资料。

4.2本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容在鹿城区公共资源交易网（网址：http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229666837/index.html）的“小额工程”上发布信息向所有投标人公布。

4.3本项目商务标60分，技术标40分。
5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年5月9 日9时30分，地点为温州市牛山广场3幢2308室会议室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.发布公告的媒介

本次招标公告在鹿城区公共资源交易网上发布。
7. 联系方式

	招标人：温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处
地  址：洛河路10号

联系人：朱先生

电话：0577-55567739
	招标代理机构：浙江新恒业项目管理有限公司

地址：温州市牛山广场3幢2308室

联系人：徐先生 齐先生
电话：0577-88665808  15868723695

	监督单位：温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处纪检监察室

电话：0577-55567552


                                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	见招标公告 

	1.1.3
	招标代理机构
	见招标公告

	1.1.4
	项目名称
	见招标公告

	1.1.5
	建设地点
	见招标公告

	1.2.1
	资金来源
	见招标公告

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1）资质条件：见招标公告
（2）财务要求：本项目不作要求
（3）业绩要求：本项目不作要求；

（4）信誉要求：本项目不作要求。

（5）项目负责人（建造师，下同）资格：见招标公告（中标后配备）； 

（6）其他要求：见招标公告。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

	1.11
	分包
	☑允许。分包的工程内容：承包人不具备施工资质的专业工程，分包企业应符合规定的资格要求。

	1.12
	偏离
	☑允许，计算偏差绝对值按招标文件评标办法规定执行， 敬请投标人对商务报价内容作出严谨的核对工作。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	图纸、招标工程量清单等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：见时间安排表（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）
提交方式：在截止时间前以书面形式（需加盖企业公章）送至招标代理公司或发电子邮件至105912681@qq.com，并电话通知确认收到。

	2.2.2
	投标截止时间
	见时间安排表

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人应自行关注鹿城区公共资源交易网上发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	招标人修改文件发出的时间及形式
	时间：见时间安排表
形式：招标人若修改招标文件，以招标补充文件的形式发出。在鹿城区公共资源交易网上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	3.1
	投标文件的构成
	投标文件根据评标办法由以下组成：

（1）商务标

（2）技术标
（3）一份电子投标文件（U盘），密封于商务标中

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料及要求
	技术标是否采用明标编制： 
是，页数建议不超过70页（包括封面、目录、附图、附表），技术标建议采用A4规格（如采用A3规格按2页计）。评标委员会可以对超过建议页数部分不予评审。未提供技术标评审相关内容的不得分。 
投标文件构成的其他材料：无

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日起算）

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：(要求  

投标保证金的金额：1万元

投标保证金的形式：

(银行基本账户转账  

户 名：浙江新恒业项目管理有限公司

帐 号：201000331009816
开户行：温州瓯海农村商业银行股份有限公司景山支行
投标保证金其他要求：

投标人必须在保证金递交截止时间前以对公账户转账至代理公司账户（请不要私人账户或使用支付宝等第三方支付平台进行操作，否则保证金不予认可)，以到帐时间为准。

转账记录在递交投标文件时和授权委托书一同递交。

保证金递交截止时间：见时间安排表

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	☑不要求提供

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	☑不要求提供

	3.5.4
	正在施工的和新承接的项目要求
	☑不要求提供

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	☑不要求提供

	3.5.8
	其他要求
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、商务标、技术标相应地方要求盖章处应加盖投标单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）或法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

2、授权委托书应加盖单位章，法定代表人应签字或盖章，委托代理人应签字或盖章。

注：如为联合体投标的，联合体协议书由联合体各成员分别进行签字或盖章，其他内容可由联合体牵头人进行签字或盖章。

	3.7.4
	投标文件份数
	商务标一式五份（正本一份，副本四份）

技术标一式五份（正本一份，副本四份）

一份电子投标文件（U盘，含商务标及技术标），密封于商务标中。

	3.7.5
	装订要求
	根据投标须知3.1.1条款规定的内容编制成册，按以下要求装订：

☑分册装订，分别为：

商务标
（2）技术标

	4.1.1
	投标文件的密封
	商务标、技术标分别单独密封，贴上标书封条，在封条及相应地方加盖投标单位公章。投标人应在封套上清楚地标明“商务标”、“技术标”字样（封袋、封条由投标人自行制作。）

	4.1.2
	封套上写明
	招标项目名称：                            
投标人名称：                            
在     年     月     日     时前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：见招标公告

递交投标文件时投标人的法定代表人或其授权委托代理人须携带本人居民身份证原件，法定代表人须携带营业执照复印件，委托代理人须携带授权委托书，否则投标文件将被拒收。

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：符合本章第4.1.1项的要求。

（2）开标顺序：在开标室进行公开开标，抽取X、Y值，按收标的逆顺序开启所有投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及5人以上单数

评标专家确定方式：按规定组建

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.3.1
	履约担保
	☑要求，履约保证金的形式：银行转账或保函（银行或保险）
履约保证金的金额：合同价的 2 %

	

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	受理投诉的部门

	
	监督部门：温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处纪检监察室
联系电话：0577-55567552

	10.2
	解释权与说明

	
	（1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。

（2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以招标公告的媒体网站供下载的招标文件为准。

（3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成招标文件的各章节中出现的措辞“项目负责人”和“项目经理”互为解释。

（4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.3
	工程造价

	10.3.1
	招标控制价及最高投标限价
	1、招标控制价2412503元
2、最高投标限价的计算方式

（1）工程招标控制价×（1-K%）后的造价为本工程的最高投标限价（最高投标限价保留至元，元后四舍五入）。

（2）K=11 

最高投标限价为2147128元。

	10.3.2
	文明标化工地
	本工程对创标化工地不做要求，中标单位必须按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。

	10.3.3
	施工总承包服务费
	/

	10.3.4
	价款结算方式
	☑竣工后一次性结算

	10.3.5
	增值税税金的

计算方法
	☑一般计税法

	10.4
	类似业绩证明材料

	
	（1）业绩证明材料应同时提供①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：工程竣工验收记录表（仅适用于专业工程）或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明。

（2）业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，或者提供其他证明材料，否则该业绩证明不予认可。

（3）要求项目负责人业绩的，上述证明材料中均应体现该项目负责人姓名，如不能体现，应提供其他证明材料，否则该业绩证明不予认可。

（4）业绩证明时间以工程验收证明材料为准。

（5）专业工程的工程验收证明材料是指专业（分部分项）工程通过验收的证明材料。

	10.5
	项目负责人在建建设工程项目的约定

	
	1、投标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日或更换手续（更换手续以施工许可证或变更审批记录为准）办理完成之日；中标通知书发出前，如中标候选公示阶段的拟派项目负责人，不属于在建工程。
2、因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，或施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告，施工单位项目负责人可承接新的工程项目。

3、以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。

4、在建项目的项目负责人办理更换后，投标时规定如下：

（1）需提供项目业主同意更换的证明；

（2）须提供施工许可证变更信息或全国（或省级）建筑市场监管公共服务平台上变更信息（全国与省级建筑市场监管公共服务平台上信息不一致的，以省级为准）；

（3）投标人在投标文件中提供上述材料的，以更换后的项目负责人视为有“在建合同工程”；

5、全国或省级建筑市场监管公共服务平台上如显示项目负责人有在建项目，但该项目实际已竣工验收的，在投标文件中须提供以下证明材料之一：1）竣工验收备案表，2）建设行政主管部门出具的竣工验收证明）。未提供上述材料的，视为项目负责人和施工负责人有在建项目。

	10.6
	特别说明

	
	中标单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订施工合同前办理进浙备案相关手续。

建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力，评审时提供电子证书的以电子证书上显示的文字内容为准。

3、本项目需要施工人员备案，中标后由施工单位办理施工许可证。

	10.7
	招标人补充的其他内容：

	
	1、中标单位在中标后须按招标人要求提供完整的商务投标文件（含综合单价计算表、综合单价工料机分析表）。

2、本项目开标采用钉钉现场直播：

①、投标人在规定时间内递交完投标文件并核对身份，递交投标文件时扫二维码加入钉钉群后，直接离开。

②、开标过程采用钉钉现场直播，各投标人投标截止时间准时进钉钉群内等待直播开始，开标过程由业主监督部门现场进行全过程监督，同时取消投标人签字确认环节。开标结束后，开标结果上传至钉钉群内，各投标人自行下载 ，对开标过程如有异议，现场提出。

3、投标人提早下载并注册钉钉账号（备注自己公司单位名称），递交现场扫码进群，并保持开标期间在线，如若不进入钉钉直播群观看开标，视为默认开标结果。

4、本工程如需询标的，由评标委员会询标，请各投标单位在开评标钉钉直播会议中，保持自己投标签到现场预留手机号畅通，因无法联系到投标人其授权委托人而导致无法询标的，由投标人自行承担风险。

5、本工程代理服务费按10000元整（税前）计取，由中标单位在领取中标通知书支付给代理单位。

6、递交投标文件时投标人的法定代表人或其授权委托代理人须携带本人居民身份证原件，法定代表人须携带营业执照复印件，委托代理人须携带授权委托书，否则投标文件将被拒收。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（3）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（4）为本标段的监理人；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段提供招标代理服务的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产；

（12）被依法暂停或取消投标资格的（以相关主管部门的行政处罚决定为准）；

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。）；

（14）投标人及其拟派项目负责人投标截止日被列入失信被执行人名单（以“中国执行信息公开网”为准）；

（15）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派的项目负责人在建设工程领域有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
备注：投标人须知第1.4.3项中第（11）—（17）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。

1.12 偏差
投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标工程量清单； 

（6）图纸及其他资料；

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将按投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少3日前发布修改文件；不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1投标文件根据评标办法由投标文件商务标组成，应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单主要包括下列内容；

	1
	投标报价封面

	2
	投标报价扉页

	3
	编制说明

	4
	投标报价费用表

	5
	单位（专业）工程投标报价费用表

	6
	分部分项工程量清单与计价表

	7
	施工技术措施项目清单与计价表

	8
	施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	9
	其他项目清单与计价汇总表

	10
	暂列金额明细表

	11
	材料（工程设备）暂估单价表

	12
	专业工程暂估价表

	13
	专项技术措施暂估价表

	14
	计 日 工 表

	15
	总承包服务费计价表

	16
	主要工日一览表

	17
	主要材料和工程设备一览表

	18
	主要机械台班一览表

	19
	投标材料设备品牌选用表

	20
	综合单价计算表（投标时无需提供，中标单位在中标后向招标人提供）

	21
	综合单价工料机分析表（投标时无需提供，中标单位在中标后向招标人提供）


（6）拟分包项目情况表；

（7）资格审查资料（见投标人须知条款第3.5条款）；

（8）招标文件要求投标人提交的其他资料。

3.1.2技术标：编制内容及编制要求见投标须知前附表,如规定不要求的则不需提供。
3.1.3资信标：编制内容及编制要求见投标须知前附表,如规定不要求的则不需提供。

3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。　　

   3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 未中标单位的投标保证金最迟在中标通知书发出后5日内退还。中标单位的投标保证金最迟在合同签订后5日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的;

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证、企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书及企业分管安全生产副经理的任职文件等材料。（园林绿化企业只需提供营业执照）
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7项目管理机构，附项目负责人的证书（中标后配备）；

项目负责人要求为注册建造师的，应提供注册建造师证书；建造师证书如有延续注册信息的，应提供延续注册信息且在有效期内；并提供项目负责人“三类人员”B类证书；

项目负责人要求为职称的，则提供相应专业的职称证书。
注：一级注册建造师纸质证书无效，必须为电子注册证书。项目负责人一级建造师电子注册证书的相关要求按【建办市〔2021〕40号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》】执行，如“自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废”、“超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限”、“（三）一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。”等规定。

注：建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力，评审时以电子证书上显示的文字内容为准。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求和承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标文件封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记，见投标须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加（投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认，如投标人代表没有在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，或其他不符合招标文件规定的中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。  

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的或经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于三个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。
10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定

	
	
	投标文件格式
	投标函及投标函附录应符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决投标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

（2）在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；

（3）投标文件中投标函上的报价与分项报价表上的投标总报价不一致；

（4）商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标总报价。

	
	
	其他
	投标人下列任何一种情形的，作否决投标处理：
①不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

②不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

③不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）；

④不同投标人的投标文件相互混装；

⑤不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1项规定，具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证及“三类人员”A类证书
	1、具备有效的安全生产许可证及“三类人员”A类证书（园林绿化企业除外）

2、按第二章“投标人须知”第 3.5.1和3.5.2项要求提供

	
	
	资质等级
	具备有效的资质证书（城市园林绿化企业除外），符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人（以投标函为准）
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

2、按第二章“投标人须知”第3.5.8项要求提供 

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	其他要求
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

2、不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形；

3、投标人提供的所有证书必须要在有效期内。 

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，以投标函上的工期为准。

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，以投标函附录为准。

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“招标工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	投标总价
	投标总价不得超过招标人设定的最高投标限价。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标文件制作和评审
	因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	技术标：40分
商务标（投标报价）：60分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×X-0.1%×Y）

X、Y值为调整系数；X值由招标人在商务标开标会议上由招标人从11、12、13、14、15（五）个数中随机抽取，以抽中值为准；Y值由招标人在商务标开标会议上由招标人从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。

招标控制价详见第二章投标须知前附表第10.3.1款。

注：评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。评标基准价保留至元，元后四舍五入。

计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价

	2.2.4（1）
	技术标评分标准
	1、各评委成员按以下评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。投标人的技术得分值为全体评标委员会成员的各自汇总评分的算术平均值（保留小数点后2位，第3位四舍五入）。页数不超过70页，评标委员会可以对超过部分不予评审。

	
	
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	
	
	1
	施工组织方案
	1、施工组织设计总体规划合理（0-2分）；

2、主要的施工方案合理、科学（0-5分）；

3、机械配置的合理性（0-2分）；
	9分

	
	
	2
	施工质量保证方案及措施
	由评审小组根据供应商提供的施工质量保证方案及措施进行评审。整体方案阐述是否合理，施工材料选用及材料质量情况是否满足项目要求，是否有针对性提出相关保障措施。（0-4分）
	4分

	
	
	3
	工期和施工进度的保证方案和措施
	由评审小组根据供应商提供的工期和施工进度计划方案及保障措施进行评审：方案是否有针对性，是否为满足本项目工期提出相应进度安排及相关保障措施。（0-4分）
	4分

	
	
	4
	保证安全和文明施工的方案和措施
	由评审小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行评审：保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足项目要求。（0-4分）
	4分

	
	
	5
	重点、难点、关键点施工技术方案
	针对本工程的施工重点、难点、关键点，及解决措施；由评委根据投标文件酌情打分。（0-8分）
	8分

	
	
	6
	合理化建议
	根据项目实际情况，对投标人提出的有效的改进措施和合理化建议等情况进行评分。（0-6分）    
	6分

	
	
	7
	材料、设备品牌选定情况
	根据投标人提交的材料、设备品牌及质量水平，横向比较其品质优劣、与整体要求及环境的匹配度等；由评委根据投标文件酌情打分。（0-3分）
	3分

	
	
	8
	本地化服务
	为本项目提供本地化快捷便捷的服务情况进行综合打分（0-2分）
	2分

	2.2.4（2）
	资信标评分标准
	不要求编制

	2.2.4（3）
	商务标（投标报价）评分标准
	偏差率＝0
	投标报价得分＝E
其中：E1= 1 ，E2= 0.5 ，E= 60 。

（E值是投标报价所占的分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同）

	
	
	偏差率＞0
	投标报价得分＝E-偏差率×100×E1

	
	
	偏差率＜0
	投标报价得分＝E+偏差率×100×E2

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	不要求

	2.2.5
	投标人得分
	投标人得分=技术标得分+商务标（投标报价）得分

	招标人补充的其他内容

	1、评标程序的细化补充：分五个阶段：

第一阶段：进行技术标评审；
第二阶段：进行商务标的评审；

第三阶段：确定评审区间【按照综合得分（技术标得分+商务标得分）由高到低排名，选取前3名入围评标区间】；
第四阶段：对进入评审区间的投标文件进行审查（包括形式评审、资格评审、响应性评审），若在评审过程中有被否决投标的，可以按排序先后依次递补；

第五阶段：最后评标委员会出具评标报告，推荐通过投标文件评审且综合得分（技术标得分+商务标得分）最高的投标人为中标候选人。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并推荐通过投标文件评审且综合得分最高的投标人为中标候选人。

本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由招标人抽签确定名次优先者。抽签方法：由招标人代表在开标室用抽签方式进行抽签确定名次优先者,具体抽签方法为：①第一轮抽签先确定各投标人的代表数。首先根据投标得分相同报价也相等的所有投标人在开标记录表上的顺序号按从小到大的排序来依次确定代表数，例如：有四个投标人的投标报价得分相同报价也相等，四个投标人甲、乙、丙、丁在开标记录表上的顺序号分别为 6、7、8、9。然后取四个数值分别为1、2、3、4 进行抽取来确定代表数。第一轮抽球结果：第一个抽取数值为 2，那么甲投标人的代表数就为“2”，第二个抽取数值为 3，那么乙投标人的代表数就为“3”，第三个抽取数值为 1 的，那么丙投标人的代表数就为“1”，第四个抽取数值为 4 的，那么丁投标人的代表数为“4”第一轮抽球结束；②第二轮抽球确定的是各投标人的名次，同样取四个数值分别为 1、2、3、4 进行抽取来确定名次优先顺序。第二轮抽球结果：如第一个抽取的数值为 3 的，那么代表数为“3”的乙投标人为第一名；第二个抽球的数值为 1 的，那么代表数为“1”的丙投标人为第二名，第三个抽取的数值为 4 的，那么代表数为“丁”的丁投标人为第三名，剩余的甲投标人即为第四名；以此类推。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
（1）技术标（施工组织设计）：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）商务标（投标报价）：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
（1）技术标（施工组织设计）评审标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标（投标报价）评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决其投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，应当否决其投标：

（1）不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）的；

（3）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，且不能合理解释的；；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（8）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（9）投标人在规定的提交投标文件截止时间后，撤换投标文件、更改报价的；

（10）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（11）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容的；

（12）投标人之间约定中标人的；

（13）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的；

（14）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标的；

（15）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动的。

（16）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

（17）使用伪造、变造的许可证件的；

（18）提供虚假的财务状况或者业绩的；

（19）提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

（20）提供虚假的信用状况的；

（21）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为、其他弄虚作假的行为的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价计算结果金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）正本与副本不一致的以正本为准。
3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标（施工组织设计）计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标（投标报价）计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分：见评标办法前附表。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

第一部分 合同协议书

（略）

第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的文件、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件及其他补充文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：合同签订时填写；

资质类别和等级：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

1.1.2.5 设计人：

名    称：合同签订时填写；

资质类别和等级：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /。

1.1.3.9 永久占地包括：  /。

1.1.3.10 临时占地包括： 如本工程需要临时租赁或借用土地，用于本工程施工工程的仓储、居住、临时道路等，由此需要的临时项目的施工、政策处理、行政审批、工程完工后的复原工作等由承包人负责，其费用由承包人承担。如因承包人撤离前未按要求进行恢复或未达到使用标准，发包人有权委托第三方对其进行恢复，所产生的费用发包人有权直接从应付给承包人的任何款项中扣除。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：1）《关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（财建〔2004〕369号）；

2） 《转发浙江省建设工程价格信息动态管理办法的通知》（温住建发〔2012〕38号）；

3）《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；

4）《关于贯彻〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）等国家标准的意见》（建建发〔2013〕273号）；

5)《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）；

6)《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建[2016]2号）；

7)《关于开展建设工程合同履约评价工作的通知》（温住建发〔2015〕286号）；

8)《关于进一步完善房屋建筑和市政工程领域保障农民工工资支付工作的通知》（温住建发〔2021〕112号）；

9)《转发关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（温住建发[2018]299号）；

10）《转发关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（温住建发[2019]88号）；

11）《关于进一步完善人工动态管理的通知》(温住建发〔2015〕84号)；

12）《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建〔2016〕2号）

13）《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》浙建〔2020〕7号；

14）《温州市住建局关于进一步明确房屋建筑和市政基础设施工程质量检测费用的通知》（温住建发〔2020〕183号）

15）《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》浙建2020（5）号 ；
16）《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号；

17）《关于印发〈温州市建设工程施工过程结算合同条款约定和推行工程全过程咨询助推建筑业做优做强的指导意见〉的通知》（温建高发办〔2023〕1 号）；

18）《浙江省住房和城乡建设厅关于发挥标准造价作用助推建筑业做优做强的指导意见》（浙建建〔2023〕7号）；

19）其他应当适用执行的现行文件约定。

上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范，以及其他与本工程相关的行业规范标准等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）合同专用条款及附件；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书等；（9）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；（10）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（11）经发包方批准的施工组织设计。 注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套（不包括竣工用的图纸，施工单位认为施工图纸不够用的，由施工单位自己加晒图纸）；

发包人向承包人提供图纸的内容：合同约定范围内所有工程的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、各类专项施工方案；

承包人提供的文件的期限为：收到发包人或监理人通知7天内；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后28天内（不包括所有施工联系单）。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：合同签订时填写；

发包人指定的接收人为：合同签订时填写。

承包人接收文件的地点：合同签订时填写；

承包人指定的接收人为：合同签订时填写。

监理人接收文件的地点：合同签订时填写；

监理人指定的接收人为：合同签订时填写。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工图标注的施工范围为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决并自行承担费用；承包人如使用现有市政道路或交通设施，有破损的，承包人应修复原样，费用计入合同价，发包人不另行支付。 

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制使用此类文件，但不能用于无关事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13招标工程量清单错误的修正

出现招标工程量清单错误时，是否调整合同价格：是，项目实施过程中，有发现错误的可以提出修正，修正文件应当包括具体的修正工程量并由专业的造价人员签字盖章，并经双方确认。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、项目实施过程中，发包人及承包人若发现清单项目及工程量有误差的，结算时按实调整，调整原则参照第10.4款变更估价。2、经调整确认后的工程量及合同价格将作为办理结算依据，最终调整合同价格以结算审核为准。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：合同签订时填写；

身份证号：合同签订时填写；

职    务：合同签订时填写；
联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、全过程负责工程质量、安全、进度、投资控制，全面协调各方工作。2、施工过程中涉及工程款支付、索赔、工程变更、会议纪要、往来文件、补充协议等文件的签署权限必须遵照本单位的相关管理规定执行（涉及费用签证须经发包人盖章后生效）。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)所需供电、供水、电讯线路由承包人自行解决，发包人配合；施工中发生的各项费用（水、电费等）、通讯费用由承包人承担，承包人应负责准备施工备用电源、水源，发包人不承担停水停电费用和由此引起的工期延误；(2)承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任；出现情况时，承包人应及时向发包人报告，发包人收到承包人报告可予协调政府相关部门处置,因此产生的费用由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/   。

发包人是否提供支付担保：否  。

发包人提供支付担保的形式：   /   。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按城建档案馆竣工资料归档要求的内容（如：竣工图以及所需技术档案资料、工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书等）。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供6套竣工图、所需技术档案资料6套及电子扫描光盘2份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担发包人、档案馆等单位归档资料的整理费用。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本资料以及电子光盘资料。

（10）承包人应履行的其他义务：a.根据施工进度提交工程量报表，报监理单位及发包人。b.承包人自行办理有关施工场地交通、环卫、夜间施工和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、扬尘处理、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题并承担相关费用（此部分费用由承包人承担），发包人给予手续办理配合。c.已完工程成品在竣工验收完成前，均由承包人负责保护工作并承担费用。因施工不当或承包方原因造成损坏的，由承包人自费负责予以修复，如承包人不修复的，则承包人支付发包人违约金，金额为修复至原样费用的2倍。d.承包人负责施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任。e.承包人应如实呈报本工程的结算造价，结算造价由造价咨询单位审核；工程结算审查核减（增）追加费参照浙价服（2009）84号文件的规定执行，追加费收费标准为（核增额*5%+（核减额-送审工程造价*5%）*5%），追加费用由承包人负责支付。f.承包人负责办理施工过程中涉及消防、人防（如有）、市政、档案、环保、安全等相关部门的专业审批手续，发包人予以积极配合并提供相关资料。g.如因承包人撤离后未按要求对现有装修、设备、公共区域、电梯进行恢复或进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。h.承包人负责按建设行政管理部门和相关部门的要求，承担施工安全保护工作（如物体坠落、材料抛落等）和提供相应设施（如护板、围栏等），以保护公共安全。i.承包人负责建筑垃圾的外运工作，期间产生的相关费用由承包自行承担。j.承包人应按现行有关规定敦促发包人及时进行履约评价，并做好评价结果报送工作，发包人也应按文件要求对承包人的履约情况进行客观评价。k.所有苗木在运输进场前，其胸径、高度、冠幅、树形等须经发包人同意并书面确认后，方可运抵现场进行种植，所产生的费用增加，由承包人承担。l.承包人所有违约费用发包人有权在进度款或结算款中直接扣除；m.承包人应当负责整个工程的安全责任管理、整体进度管理，相关费用承包人已在投标报价中自行综合考虑；n.承包人须协同配合发包人办理工程移交手续直至工程移交至发包人为止；o.其他：承包人承担上述义务的所有费用，未尽事宜双方另行协商。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：合同签订时填写；

身份证号：合同签订时填写；

建造师执业资格等级：合同签订时填写；

建造师注册证书号：合同签订时填写；

建造师执业印章号：合同签订时填写；

安全生产考核合格证书号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写；

承包人对项目经理的授权范围如下：合同签订前由承包人填写。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：国家规定的工作日时间100%到位，但国家规定的休息日时间内，在不影响施工进度情况下，安排好相关的值班人员,每月到位率到不到要求的，每少一天承包人向发包人支付违约金2000元人民币，不足一天按一天计（下同）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，同时按项目经理未到位处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开,每少一天承包人向发包人支付违约金2000元人民币，不足一天按一天计（下同）。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每更换一次项目经理，承包人向发包人支付违约金为3万元人民币，且发包人有权解除合同，并由承包人承担由此引起的发包人的损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：（1）发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，承包人无正当理由拒绝更换的，承包人向发包人支付违约金为3万元/次。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的主要管理人员，或造成重大的安全事故和工程质量事故的主要管理人员，承包人无正当理由拒绝更换上述人员的，承包人支付违约金1万元/人/次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员（指项目技术负责人、施工员、质检员、安全员，下同）离开施工现场应通知监理人，并征得监理人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应制定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途更换，否则每更换一人次承包人向发包人支付违约金为：项目经理按3万元，其他人员按1万元；且发包人有权解除合同，并由承包人承担由此引起的发包人的损失；

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：到位天数不少于每月27天，同时休息时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。由监理单位和建设单位组织按每月的实际天数考核，主要施工管理人员擅自离开施工现场及到位率达不到要求的每人每少一天承包人向发包人支付违约金1000元，不足一天按一天计。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 投标人专业资质范围内的施工项目禁止分包 。

主体结构、关键性工作的范围：按相关法律法规及国家、省、市有关规范、标准规定执行 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：       /     。
其他关于分包的约定：       /     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：在竣工工程未交付发包人之前，承包人须按发包人的要求对未完工程和已完成工程成品进行保护，相关费用已包含在承包人投标报价内。保护期间发生的损坏由承包人负责修复，并承担所发生的费用。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行转账或保函（银行或保险），金额为合同价的2%，承包人提供的履约担保有效期须为合同签订起至工程竣工完成验收并备案后止。因不可抗力或承包人自身原因导致工程建设项目未能在合同工期内完工的，履约担保有效期须相应延长。承包人拒绝延长担保有效期的，发包人有权解除合同。给发包人造成损失的，由承包人承担。

（1）如承包人有违约，发包人将从履约担保中扣除违约金, 如承包人的违约金额超过履约担保的最高金额（即合同价2%），发包人有权从工程款中扣除相应罚款款项。（2）若发生重大安全事故或质量事故，由承包人承担由此造成发包人的经济损失；若发生民工工资纠纷引起诉讼或双方有纠纷，发包人可先不退还履约担保，待解决纠纷或诉讼解决后退还。（3）若承包人未及时支付供应商或分包人的材料款、工程款、或未及时支付职工工资，除有关部门按相关法律法规进行处罚外，发包人可视实际情况索赔。

履约担保范围包括项目经理及其他管理人员、工程质量、工期、安全文明施工等。若发生以上不履行合同约定情况的，则根据招标文件具体违约责任条款扣除，若承包人的违约金额超过履约担保的最高金额，发包人有权从工程款中扣除相应罚款款项。承包人如有发生其余违约的，发包人可视实际情况，有权先在工程款支付中抵扣（并不属于发包人未能按合同约定支付合同价款的违约）再向担保机构索赔，待索赔完成后在下一期工程款支付中拨付相应工程款。

中标通知书签发后30天内未按要求提交履约担保的，发包人有权解除合同。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

关于监理人的监理权限：按委托的监理合同规定，全过程负责质量、进度、投资三控制及核实工程量、安全管理、合同管理、信息管理，执行《建设工程监理规范（GB50319-2013）》规定的总监工程师应履行的职责。取得发包人批准才能行使的职权：1、变更设计2、超清单范围的计量3、增加工程费用的施工方案4、工期延长5、索赔 6、开工、停工、复工令以及其他涉及工程造价的事项。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：签订合同时填写；

职    务：签订合同时填写；

监理工程师执业资格证书号：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写；

关于监理人的其他约定：签订合同时填写。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）  /   ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 质量要求合格，工程质量达不到合同约定条件，承包人必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付不合格部分造价两倍的违约金，违约金总额不超过质量担保金额 。

关于工程奖项的约定： / 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）安全生产费用基本费用按浙江省2018版计价依据及清单要求计算。2）承包人在施工期间，应严格执行本市区有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在承包人整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。3）若发生重大安全事故等发生违约，承包人支付违约金，金额为履约担保金额和本工程的安全文明施工费合计值，并由承包人承担由此造成的经济损失和相应的一切责任。4）被安全生产文明施工大检查中通报批评的工程项目，每次按该工程安全文明施工措施费总额0.5%的金额支付违约金；被评为黄牌警告的工程项目，每次按该工程安全文明施工措施费总额1%的金额支付违约金。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作和责任,并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，群殴、械斗等群体性突发治安事件，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1）按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）文件。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》等文件的规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  /  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：不得晚于开工日期前10天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人委托具有相应资质的单位进行放样，并在现场进行交验与书面交接，具体期限另行通知。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（1）承包人未达到工期目标的，工期每延误一天承包人支付违约金1000元，如发包人认为承包人自身原因造成工期严重滞后又无明显改进措施的，发包人即有权解除合同，要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人合同价款中扣除。（2）工期开始计算的具体开工日以监理签发的开工令为准。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的3%，一旦达到最高限额，发包人有权终止合同。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：发包人未告知且地勘过程中未发现的地下管线（仅工期顺延，费用不予增加）。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计；

台风预警橙色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；同时以上预警信号需结合实际天气情况和发包人审定后确定；（仅工期顺延，费用不予增加）；

（2）温州政府发布疫情恶化或爆发的情况 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。

8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人妥善保管，由此产生的费用由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款并补充以下内容：（1）在材料设备使用前，承包人必须提供样品（如特殊原因无法提供的，可随同发包人至制造商查验材料设备）；（2）材料设备的技术检验试验指标、具体型号品牌必须达到设计和发包人对材料设备的要求且按招标文件及清单中的要求提供样品，并经发包人和总监理工程师同意后方可使用，主管单位或部门对材料设备的品牌另有要求的，应按相应要求提供样品；中标后设计或发包人的要求修改，应按变更处理；（3）承包人投标时提供的材料设备品牌错误或市场上无型号的或购买不到的，由发包人按照清单中推荐的材料品牌中任一指定，清单中没有推荐的由发包人按照市场上认可度较高的材料品牌确定；（4）承包人拒绝履行上述第（2）-（3）款规定的，则发包人可以自行采购相关材料设备，由此引起的材料设备的购置费、安装费等相关费用均由承包人支付（发包人可以直接从工程款支付中扣除此项费用）且发包人不另行支付由此引起的差价费用，承包人并且需要支付违约金为所需采购材料设备购置及安装费的50%，并承担由此引起的工期延误的责任。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  / 。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担。 

施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担 。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按监理人指示进行现场工艺试验，并由承包人承担全部费用。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行温建建[2010]316号文件《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：除合同协议书另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

1、已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单，但其工程量增减超过本项工程量15%及以上；合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价则按10.4.1条第3款没有适用的综合单价处理。

2、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。 

（1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差； 

（2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。 

（3）如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按10.4.1条第3款重新计算综合单价。

3、已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

a、计价依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；

（2）《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》；

（3）《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

（4）《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

（5）《浙江省建筑工程预算定额》2018版、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额》2018版、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》2018版；

（6）《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》；

（7）企业管理费和利润费按照《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定区间费率的中值；

（8）措施费项目计取内容为：项目相应的技术措施费项目、施工组织措施费中的安全文明施工费（中值）；

b、材料：参考工程项目施工月份的温州市建设工程造价信息中心发布的《温州工程造价信息》中的增值税除税信息价；如《温州市建设工程造价信息（综合版）》中未有该材料增值税除税价格依次套用《浙江造价信息》。如《温州市建设工程造价信息（综合版）》、《浙江造价信息》均没有增值税除税信息价的，由监理人、发包人、承包人进行市场实际调研询价共同协商确定（含运杂费）,该部分材料增值税除税价格以双方协商共同确定的市场价（取费仅计税金）计入，不再下浮。

c、无法套用上述定额和取费标准的，可以参照建筑工程定额取费标准进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；

d、无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取；

e、根据上述原则组价的综合单价，按照本标段中标价相对发包人在招标时的工程预算造价的中标下浮率进行下浮后，作为单价；中标下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%，中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。

按以上原则计算，由监理人和发包人按合同商定或确定变更工作的单价。

4、措施费变更调整

工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。 

（1）采用综合单价计价的措施项目，按综合单价调整规定计价； 

（2）采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价； 

（3）施工组织措施项目，由组织措施费计算基数变化，按合同约定费率内容调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：必须由发包人审批 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：    /     

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程量清单错误的修正、变更和因法律变化引起的调整外，合同价格均不再调整。

风险费用的计算方法：已包含在合同综合单价中，由投标人在报价中综合考虑各项风险费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：工程量清单错误的修正、变更和因法律变化引起的调整按本合同相关条款规定执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /     。

风险费用的计算方法：     /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /     。

3、其他价格方式：     /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：在签订合同及承包人提交履约保证金后，支付预付款为扣除暂列金额、安全文明施工基本费后签约合同价的10%。

预付款支付期限：合同生效且主要人员、机械设备进场并经业主、监理单位确认后支付。

预付款扣回的方式：分2期（期即月），从进度款支付中每期等额扣回全部工程预付款，如月进度不足抵扣应扣回的预付款，则不支付工程款，累计至下期足额后扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不要求。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范和工程量计算规范2013版，浙江省建设工程计价依据（2018版）及省市相关规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人将已完工工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表确认，承包人逾期提交或计量额度不足的，则发包人有权不予支付当期进度款。（2）承包人在施工期间申报进度款时应提供工程量计算书，保证工程量计算底稿的清晰、明确，否则发包人将不予审核进度款。（3）工程签证应在签证发生之日起7日内由承包人负责办理完毕并上报监理人，因承包人原因逾期未办理工程签证的由承包人承担。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月计量 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月25日前，按发包人要求提交已完工程报表，作为工程价款结算的依据。除按通用条款外，增加工程量计算书。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：工程款支付必须汇入企业法人的基本账户由承包人拨付到项目部。承包人申报实际发生的费用，经监理人、发包人确认后支付。

1）按工程进度款逐月支付工程款，承包人正式开工后应在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经总监和发包人工程师确认后支付该月完成工程量的价款的85%，待承包人完成合同约定的全部内容，达到合同约定质量标准，并经总监按有关标准检验合格签字确认和发包人认可后支付至合同价款（不含暂列金额）的85%；通过工程竣工验收办理竣工结算且城建档案馆备案后付至结算价的98.5%，剩余工程结算价的1.5%作为工程质量保证金(无质量问题的，质量保修金在缺陷责任期满后退还，不计息，如承包人采用银行保函(见索即付)或保险(见索即付)的，则提交担保时限应涵盖缺陷责任期且金额为质量保证金等额的见索即付银行保函或见索即付保险，在提供相应凭证后7天内退还余款（无息））。以上各阶段所需支付的费用均在区财政资金到位后7个工作日内支付。
2）安全文明施工费如已按有关规定支付的，则在工程进度款支付时不再计入安全文明施工费。

3）施工过程中如有发生设计变更单需经发包人盖章及签字确认后，方可生效，总价款在结算时一并调整。
4）承包人必须提供增值税专用发票后，发包人据此支付工程进度款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限：  /   。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按法律法规及通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误处罚违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /   。

（1）单机无负荷试车费用由承包人负责承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人负责承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收完成并达到合同约定的质量标准，接到发包人退场通知30天内。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收之日起超过28天承包人仍未上报结算申请,也未提供竣工资料和竣工结算等合格资料的,发包人将按照已上报签发的技术经济文件等竣工资料强制办理工程竣工结算，结算金额以发包方委托的第三方审价机构或者财政审定的金额为准，该阶段后增加的增量技术经济文件不做为结算依据，且承包人放弃对结算金额提出异议的权利。

竣工结算申请单应包括的内容：     /    。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   /  。

发包人完成竣工付款的期限：   /   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款执行 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /  。

（2）发包人完成支付的期限：   /   。

14.5施工过程结算

14.5.1是否采用施工过程结算的约定：/。

14.5.2施工过程结算周期：/
14.5.3施工过程结算报告答复时间：/
14.5.4施工过程结算计量计价方式：/
14.5.5施工过程结算风险范围：/
14.5.6施工过程结算验收要求：/
14.5.7施工过程结算支付程序：/
14.5.8施工过程结算支付时间、方式以及比例：/

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程通过整体竣工验收之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ； 

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式：质量保证金为工程结算价款的1.5%，可以采用见索即付保函（银行保函或保险）或现金形式。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：  /  。

关于质量保证金的补充约定：扣留的工程质量保证金不计息。如承包人提交的质量保证金为见索即付保函（银行保函或保险）的，则产生的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除质量保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见附件工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人无需再次通知承包人，并可自行委托他人修理，费用在质量保证金中扣回。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）工程质量达不到协议书中约定的质量标准。（2）承包人不服从发包人关于工程质量、进度、安全文明等管理。（3）因承包人投标时提供的材料及设备存在品牌、型号及参数等错误导致不能按照投标材料及设备进行施工。（4）承包人未按施工组织设计中的大型机械设备方案实施的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包方必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付合同结算总价款的2%的质量违约金，违约金的处罚不免除承包人工程返修责任。（2）发包人有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等管理的行为，酌情处以2000-20000元/次的违约金，违约金可在当期工程款中扣除。（3）承包人投标时提供的材料及设备存在品牌、型号及参数等错误，导致不能按照投标材料及设备进行施工，发包人有权指定市场认可度较高的材料品牌及设备替代，价格不予调整。(4) 承包人的投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于招标工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，发包人如有提供参考品牌的，承包人投标的产品品牌档次应参照或相当于招标工程量清单中参考品牌的档次，否则在合同实施阶段发包人有权更换产品，并保持综合单价不变。（5）如承包人未经发包人书面同意将本工程转包、分包或者以其他变相的方式分包、转包给其他单位的，承包人应按本合同30%工程款向发包人支付违约金。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发生下列情况时，发包人有权单方面解除合同，承包人必须在发包人正式函件送达后规定时间内无条件退场，并做好人员、设备撤离事宜。1)如因承包人原因，在施工中出现工程进度明显滞后于经监理和发包人批准的施工组织进度计划且承包人提出的弥补措施不可行，无法得到监理和发包人认可的情况，发包人有权单方面解除合同且不承担任何责任，同时还保留向承包人索赔的权利；2)承包人委派的人员不能满足施工要求的或人员不到位的；3)承包人无故停工的；4)承包人不得将本工程转包或违法分包给其他单位，一经发现，发包人将单方面终止合同，向承包人索赔，并追究承包人相应责任。5）由承包人原因造成工程延期30天，发包人有权解除合同，并保留追究承包人责任的权利。6）对新增项目、设计变更等造成的工程量变更不积极响应或执行不利，发包人保留解除合同的权利。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人和发包人进行协商。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情：   /    。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身伤害及财产，从事危险作业员工的意外伤害，第三人人身伤害及财产等，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /      。
选定争议评审员的期限：     /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /      。

其他事项的约定：     /      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向    /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

补充条款
1、在工程项目开工前，施工企业应以企业为单位开设农民工工资（劳务费）专用账户，委托开户银行负责日常监管，并于建设行政主管部门备案。工资专户资金须专项用于建设工程农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的款项支付。工资款按照工程款的20%支付，如建设单位支付的工资款不足以支付当月实际用工费的，由施工企业负责补足，确保工人及时且足额地拿到工资。农民工工资支付具体操作由甲乙双方执行《关于进一步完善房屋建筑和市政工程领域保障农民工工资支付工作的通知》（温住建发〔2021〕112 号）相关规定。
附件3
工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                                 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        （工程名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程施工合同范围内的所有承包人施工的工程内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；
7．其他项目保修期限约定如下：（1）未列明的专业工程的保修期如国家、省、市有规定的以国家、省、市规定为保修期，没有规定的则保修期均为2年。（2）智能化设备等如厂家保修期多于2年的，以厂家保修期为准。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包方承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用在质量保证金中扣回。（2）承包人应提供设备厂家在保修期内的维保协议，维保协议所承担的维保内容由承包人和厂家负责，协议书中应当明确发包人可以直接联系厂家或厂家的售后服务机构进行维保。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：               
地  址：                    地  址：                     
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：           
电  话：                    电  话：                     
传  真：                    传  真：                     
开户银行：                  开户银行：                   
账  号：                     账  号：                     
邮政编码：                  邮政编码：                   

第五章  招标工程量清单

1.招标工程量清单说明

1.1本招标工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本招标工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：见招标工具。

1.5除本招标文件有特别约定外均按现行计价依据规定执行。
2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、招标工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2已标价工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在已标价工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：见招标工具。

2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：见招标工具。

第六章  图  纸

另附。

第七章  技术标准和要求
依据设计文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求以及以下要求（不仅限于下列内容）。
一、工程设计说明见施工图纸
二、总体技术要求
1.必须达到施工图要求的各项技术指标；
2.按下列规范要求进行施工和验收（不限于）：
国家、地方、行业现行的建设工程其他规范和标准；
国家、地方、行业现行的有关材料、设备和规范和标准；
施工图纸；
其它现行国家有关技术标准、验收规范等。
如现行有关规范有变更的，以最新的为准。
第八章  投标文件格式

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、联合体协议书

四、投标保证金 

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、资信标

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标报价，项目负责人 中标后配备 ，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到  合格  。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：                                     
电话：                                     
        年        月        日

注：联合体投标的，投标人一栏需填写所有联合体成员名称，单位盖章只需联合体牵头人即可（本项目不适用）。

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	合同协议书
	见投标函
	

	2
	工期
	合同协议书
	见投标函
	

	3
	缺陷责任期
	15.2
	竣工验收合格后  个月
	

	4
	分包
	3.5.2
	满足合同要求
	

	5
	权利义务
	
	满足合同要求、技术标准和要求
	

	6
	项目负责人的其他要求
	
	满足招标文件要求
	


法定代表人身份证明及授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

2、授权委托书
本人    （姓名）  系      （投标人名称）    的法定代表人，现委托       （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

授权委托人身份证复制件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
三、联合体协议书（本项目不适用）
       （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

…… 

        年       月       日

四、投标保证金

按投标人须知前附表要求提供
五、已标价工程量清单

按要求编制

六、施工组织设计

按要求编制
七、资信标

不要求

八、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	手机
	

	
	电子邮箱
	
	固定电话
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

（六）项目管理机构

（1）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附证书（项目负责人要求为注册建造师的，应提供注册建造师证书，如有延续注册信息的，应提供延续注册信息，且在有效期内；并提供项目负责人三类人员B类证书；项目负责人要求为职称的，则提供相应专业的职称证书）。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十、其他材料

